Приложение № 1 к договору 0811-19

от 8 ноября 2019 года 
Утверждаю:
                                                                                                                      Генеральный директор 

ООО «777»

Иванов И.И.

"____"  ________  2019 г
Задание на проектирование
На объект нового строительства «Мазутный терминал» 

в _______ области РФ.
	1. Наименование объекта.
	Мазутный терминал объемом хранения ______ м3

	2. Географическое положение объекта.
	

	3. Основание для проектирования.
	Решение генерального директора  

	4. Заказчик.
	

	5. Разработчик проектной документации.
	ООО «ПриволжскНИПИнефть»

	6. Требования к проектной организации.
	Подрядчик должен:

I. Являться членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации;

II. Иметь свидетельство о допуске к видам работ возникающим в процессе проектирования.

	7. Вид строительства.
	Новое строительство.

	8. Срок начала и окончания строительства объекта, либо ввода объекта в эксплуатацию.
	Согласно сведениям в разделе ПОС (проект организации строительства).

	9. Стадийность проектирования.
	 Составы разделов и содержание выполнить в соответствии с Постановлением Правительства № 87 от 16.02.2008г. 

Проектом предусмотреть двухстадийное проектирование:
Стадия «ПД» - проектная документация. Включает в себя:

- Сбор исходных данных для проектирования. 

Разработка и утверждение основных технических решений без вариантного проектирования. Подготовка комплекта проектной документации для прохождения экспертизы проекта.

Сопровождение экспертизы проектной документации.
Стадия «РД» - рабочая документация. Включает в себя разработку рабочей и сметной документации.

	10. Условия ввода в эксплуатацию.
	В условиях нового строительства.



	11.  Режим работы проектируемого объекта (сменность, сезонность)
	Непрерывный, 365 дней в году, в 2 смены 

	12. Требования о необходимости проведения инженерных изысканий.
	Подготовить и передать Заказчику ТЗ на проведение:

- инженерно-геологических,

- инженерно-геодезических,

- инженерно-экологических,

- инженерно-гидрометеорологических изысканий.

До начала проектирования Заказчик передает Подрядчику «Технические отчеты» и Приложения по результатам инженерных изысканий для контроля достаточности и актуальности. При этом, в случае передачи Заказчиком Подрядчику Технических отчетов по отдельным видам изысканий, Подрядчик приступает к разработке проектной документации в части, для которой результаты имеющихся изысканий являются достаточными.
При необходимости и по запросу Подрядчика Заказчик выполняет обмерные работы существующих объектов и сооружений промплощадки и передаёт результаты для проектирования. Результаты обмеров представляются в форме «Отчета о техническом состоянии зданий сооружений и отдельных элементов конструкций по материалам натурного обследования».

	13. Требования по вариантной проработке и формированию обоснования технологических решений.


	Вариантная проработка не требуется. 

До разработки основного комплекта проектной и рабочей документации представить на согласование Заказчику основные технические решения, отражённые на технологических и функциональных схемах. До начала проектирования Заказчик по запросу Подрядчика предоставляет Подрядчику схемы (чертежи) и исполнительную документацию на системы к которым планируется присоединение проектируемых зданий и сооружений по настоящему проекту.

	14. Требования к выделению пусковых комплексов.
	Без выделения этапов строительства.

Если этапы выделяются указать какие.

(1-й этап 100 000 м3 + насосная и ж/д эстакада).

(2-й этап 50 000 м3 + авто эстакада).

	15. Основные технико-экономические показатели объекта проектирования.
	Производительность (оборот):

- мазут – 160 000 т./мес.

	16. Требования к техническим решениям.
	1. Устанавливаемое оборудование должно соответствовать современному уровню передовых разработок. Оборудование и материалы, предусматриваемые проектом, должны иметь необходимую разрешительную документацию для применения на опасных производственных объектах РФ.
2. Компоновочные решения технологических сооружений должны обеспечивать минимальные капитальные и эксплуатационные затраты; свободный доступ к оборудованию, арматуре, приборам контроля и автоматизации; возможность ведения ремонтных работ с помощью средств механизации.

3. В технических решениях определить:

- точки подключения вновь проектируемых сооружений к существующим инженерным коммуникациям, согласно ТУ, предоставляемым Заказчиком.
В проекте предусмотреть:
- резервуарный парк объемом хранения ____ ;

- сливо-наливную одностороннюю железнодорожную эстакаду на 10 постов;

- сливо-наливную одностороннюю автомобильную эстакаду на *** поста;

- ливневая канализации, системы очистки ливневых стоков, систему хранения и использования очищенной воды;
- систему автоматизации технологических процессов товарно-сырьевого склада, заказчик описывает общие принципы управления и ключевые функции;

- управление системой автоматизации предусмотреть из операторной, проектируемой на территории товарно-сырьевого склада, Заказчик определяет отдельным ТЗ объем автоматизации товарного-сырьевого склада;

- систему обнаружения и предупреждения пожара;

- предусмотреть систему пожаротушения;

- предусмотреть подачу сигнала от пожарной автоматики на контрольные приборы в операторную;

- служебные и технологические помещения.

4. Выполнить раздел «Электроснабжение и теплоснабжение»:

- резервное, внешнее и внутреннее электроснабжение и теплоснабжение предусмотреть за счет применения блочно-модульных устройств, поставляемых в блоках повышенной заводской готовности;

- предусмотреть систему резервного электроснабжения;

- категорийность электроприемников определить проектом;

- молниезащита, заземление, защита от статического электричества;

- учет энергоресурсов (электроэнергии и тепло-энергии), учет движения сырья и готовой продукции.

- предусмотреть применение энергосберегающих технологий и мероприятий, энергоэффективного оборудования;

- подключение к существующим электрическим сетям выполнить по техническим условиям , выдаваемых по запросу Подрядчика после расчета электрических нагрузок и привязки проектируемых объектов на местности;

- предусмотреть устройства для обеспечения качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 13109-97 для средств систем автоматики и управления.

5. Выполнить гидравлический расчет трубопроводов товарно-сырьевого склада, приемораздаточных патрубков резервуаров, пропускную способность дыхательных клапанов РВС при заполнении – опорожнении. 

6. Выполнить гидравлический расчет внутриплощадочных трубопроводов на максимальную перекачку нефти и нефтепродуктов.
7. Произвести расчет и оценку отдельных технологических блоков на соответствие рабочих параметров и характеристик:

- линий входа и выхода узла учета;

8. В объеме проекта выполнить корректировку ТЗ.

Возможные дополнительные работы согласно изменениям в ТЗ выполнять по отдельному дополнительному соглашению с Заказчиком.

9. Подрядчику определить границы зон проектирования по субподрядным организациям в рамках проектирования товарно-сырьевого склада;

10. Предусмотреть применение блочного оборудования и монтажных блоков высокой заводской готовности в транспортных габаритах.

	17. Требования к качеству конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции.
	1. Использовать оборудование, поставленное на промышленное производство, максимально возможно применять блочно-модульные устройства повышенной заводской готовности в транспортных габаритах.

2. Проектирование систем автоматизации, контроля и управления выполнить на базе технических и программных средств, прошедших испытания на промышленных объектах.

3. Принятые технологии, строительные решения, должны соответствовать нормам РФ по качеству.

	18. Требования к системе автоматизации  технологического процесса предприятия.
	1. Автоматизация и АСУТП должны соответствовать требованиям ГОСТ 34.201-89 и РД 50-34.698-90, объем работ и требования к АСУТП должны быть согласованы с заказчиком. 

2. В объеме проектирования для технического обеспечения АСУ ТП предусмотреть разработку документации согласно ГОСТ 21.408-93:

-схема структурная;

-схемы автоматизации;

-схемы принципиальные;

-схемы соединения и подключения внешних проводок;

-планы расположения оборудования и прокладки кабельных линий;

-спецификации.

3. Выбор субподрядной организации по поставке АСУТП выполняет Заказчик по согласованию с Подрядчиком на базе его технического задания.

4. Сведения по системе противоаварийной защиты существующих объектов промплощадки предоставляются Заказчиком, а также требования по приемке сигналов в систему ПАЗ от проектируемых объектов.

	19. Особые условия проектирования.
	1. Учесть климатические и гидрогеологические условия района строительства – по результатам инженерных изысканий.

2. Соблюсти охранную зону для всех инженерных сетей.

3. При необходимости предусмотреть перенос инженерных сетей, попадающих в пятно застройки, в соответствии с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ от 31.12.2005.

4. Предоставить Заказчику Рабочую документацию для проведения внутренней экспертизы (внутреннее согласование) в рамках сроков, предусмотренных договором. 

5. Получение недостающих исходных данных от сторонних организаций Заказчик осуществляет совместно с Подрядчиком на основании письменного запроса Подрядчика. В случае возникновения необходимости,  Заказчик совместно с Подрядчиком разрабатывают недостающую документацию, которая будет содержать необходимые исходные данные.

6. Согласовать с Заказчиком состав и комплектность рабочей документации.

7. При разработке рабочей документации сформировать опросные листы и технические требования на основное технологическое оборудование, в случае применения нестандартного, либо оборудования без указания конкретных марок и изготовителей. Опросные листы выделить отдельным томом в составе проекта.

	20. Требования к архитектурным, объемно-планировочным и конструктивным решениям.


	Раздел проектной документации «Архитектурные решения» разработать согласно требованиям постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Должен содержать графическую часть и описание.
Перечень объектов, проектируемых в границах резервуарного парка с железнодорожной сливо-наливной эстакадой:
1. Резервуарный парк вместимостью 150 000 м3 :

- Мазут – РВС-5000 м3 – 30 шт.;

2. Технологическая часть сливо-наливной односторонней ж/д эстакады на 10 вагонов, слив-налив светлых нефтепродуктов предусмотреть на одну сторону. Общую длину и расположение подъездных ж.д. путей определить путем совместного согласования между Заказчиком и Подрядчиком.

3. Технологическая часть железнодорожного тупика для слива аварийных цистерн.

4. Сливо-наливная автомобильная эстакада (не автоматизированная) на три площадки слива-налива для проведения операций с автопоездом, с устройством нижнего слива и верхнего налива н/п в автоцистерны;

5. Товарно-сырьевая насосная;

6. Необходимость проектирования установки рекуперации паров определить проектом из условия обеспечения безопасного ведения технологических операций;

7. Системы пенного и водяного пожаротушения объектов товарно-сырьевого склада предусмотреть в соответствии с требованиями действующей нормативной документации;

8. Подключение проектируемых объектов и систем к существующим инженерным системам производства, согласно ТУ Заказчика;

9. Систему очистки нефтесодержащих промливневых стоков с применением блочно-модульного оборудования повышенной заводской готовности, со сбросом очищенной воды в пруд накопитель для дальнейшего использования в технологическом процессе;
10. Объекты системы тепло и пароснабжения с применением блочно-модульного оборудования повышенной заводской готовности, с подключением к действующим сетям согласно ТУ Заказчика;

11. Операторная товарно-сырьевого склада.

12. Технологические и хозяйственные помещения.

Проектную документацию подготовить в соответствии с постановлением Правительства РФ № 87 от 20 февраля 2008 г.

	21. Требования к режиму безопасности и гигиене труда (при строительстве).
	Разработать в составе ПОС подраздел «Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение нормативных требований охраны труда», в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. (п. 23(с)). При разработке подраздела учесть нормативные требования СП 12-136-2002, СП 2.2.1.1312-03, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СНиП 12-03-2001,  СНиП 12-04 -2002.

	22. Перечень мероприятий по охране окружающей среды, а также результаты оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г.
	В соответствии с Постановлением Правительства Р.Ф. № 87 от 16.02.2008г. п. 25 раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды», а также требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с учетом изменений №3 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

	23. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций.
	Мероприятия разработать в соответствии с Градостроительным кодексом (ст. 48), СП 11-107-98 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»,  Приказом МЧС РФ, исходными данными и требованиями территориальных органов управления МЧС РФ.

Получить от Заказчика ТУ на разработку ИТМ ГО и ЧС, запрошенные в ГУ МЧС региона.

При необходимости выполнить разработку Декларации промышленной безопасности

Разработать ПЛАС на основании исходных данных заказчика.

	24. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
	Выполнить в полном соответствии с ФЗ РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

	25. Требования по выполнению исследований и актуализации нормативных документов.
	Не требуется.

	26. Требования к составу и оформлению проектной и рабочей документации.
	Состав и комплектность документации в соответствии с Градостроительным кодексом (ст. 48), постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.08г., требованиями статьи 15 ФЗ № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 г. Оформление проекта выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21. 1101-2009. Комплект проектной документации должен содержать лист «Состав проекта», включающий перечень разделов проектной документации. Комплект рабочей документации должен содержать лист «Перечень основных комплектов рабочих чертежей», в перечне перечисляются комплекты рабочей документации.

	27. Состав демонстрационных материалов.
	Не требуется.

	28. Материалы, представляемые заказчиком.
	Перечень представляемых исходных данных:

1. Исходные данные для проектирования (согласно перечню по запросу Подрядчика):

· Характеристики нефтепродуктов;

· Данные по водоснабжению, канализации; 

· Данные по существующим электросетям;

2. Согласованное техническое задание на проектирование.

3. Топографическую съемку всей промышленной  площадки по адресу ________  плюс 50 метров по периметру площадки.

4. Материалы инженерных изысканий согласно п. 12.

5. Правоустанавливающие документы на землю и объекты недвижимости.
6. Проектные решения по внутриобъектовым ж.д. путям. 
7. Дополнительные исходные данные предоставляются в соответствии с письменным запросом Подрядчика.

	29. Срок выдачи проекта.
	Согласно графика производства работ приложение № 2 к договору.

	30. Срок выдачи исходной документации.
	В течении 10 дней после подписания договора.

Согласно календарному плану договора.

	31. Количество экземпляров ПД и РД.
	В количестве 2 (два) экземпляра на бумажных носителях и 2 (два) в электронном виде. В электронном виде документация принимается на оптическом носителе информации (компакт-диск CD-ROM, DVD). На каждом компакт-диске, содержащем электронную версию ПД и РД, должна быть внутренняя опись. Документация на компакт-диске предоставляется в следующих версиях: 

1 версия – графический образ документации с копиями подписей, печатей и необходимых отметок, текстовая документация и чертежи основных комплектов в формате (*.pdf), текстовые документы дополнительно представить в формате версии MS Office версии 2000 и выше.

Состав и структура электронной версии проектной документации должны быть идентичны бумажному оригиналу.

	32. Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов.
	1. Заказные спецификации выполнить отдельным томом.

2. Оформить отдельной книгой сборник опросных листов и задания заводам-изготовителям.

	33. Требования к проведению, оформлению и представлению расчета стоимости СМР.
	1. Сметную документацию выполнить в ценах 2001 г. и текущих ценах на квартал окончания договора по сборнику Ленинградской области в программе «Гранд-Смета» результаты представить в редакторе Excel и «*.gsf»;

2.Сметную стоимость строительства объекта определить в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ». Состав сметной документации:

- ведомость стоимости строительства по форме сводного сметного расчета;

- объектные и локальные сметные расчеты;

- сметные расчеты на отдельные виды затрат (в том числе на ПИР);

- ведомости потребных ресурсов;

- включить стоимость пусконаладочных работ;

	34. Требования к системе безопасности и охране объектов.
	Предусмотреть оснащение объектов инженерными и техническими средствами охраны. Перечень мероприятий определяется в ТЗ заказчика на мероприятия по охране и безопасности.

	35. Особые условия.
	Учесть особенности рельефа и климатических условий.

	36. Перечень технических регламентов, национальных стандартов, норм, стандартов организаций, соответствие которым должно быть обеспечено при проектировании.
	1. ВНТП 3-85 Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений.

2. ПБ 08-624-03 Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.

3. ГОСТ Р 52910-08 Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов.

4.ПБ 03-605-03 Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных  резервуаров для нефти и нефтепродуктов

5. ПБ 03-585-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов.

6. ПБ 09-540-03 Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств.

7. ПБ 09-560-03 Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов.
8. ВУПП — 88 Ведомственные указания По противопожарному проектированию предприятий зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.

9. ВУП СНЭ — 87 Ведомственные указания по проектированию железнодорожных сливо-наливных эстакад легко воспламеняющихся и горючих жидкостей и сжиженных углеводородных газов.
10. Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

	37. Перечень согласований с федеральными надзорными органами.
	Сопровождение прохождения Государственной экспертизы результатов инженерных изысканий проектной документации Заказчиком в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» от 05.03.2007 № 145.

	38. Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ.
	Не требуется.

	39. Дополнительные требования к инженерным системам
	Не требуются.

	40. Вид проектирования

(разработка индивидуального проекта, привязка типового, повторного применения)
	Индивидуальная разработка с размещением

объекта на существующей площадке в Ленинградской области


