Утверждаю:

Главный инженер АО «9999»

 _____________ И.И. Иванов

«___» ___________ 2019    г.
Техническое задание 

Разработка проекта реконструкции объекта УКПГ-1
	№ п/п
	Наименование разделов
	Характеристика

	1. 
	Наименование объекта
	Установка комплексной подготовки газа (УКПГ-1).

	2. 
	Основание для проектирования
	План капвложений  АО «9999» на 2019-2020 г.г.

	3. 
	Цель проектирования
	Приведение УКПГ-1 в соответствие требованиям норм промышленной безопасности

	4. 
	Вид строительства
	Реконструкция

	5. 
	Район строительства
	

	6. 
	Срок строительства
	Начало – май 2019г. 

Окончание – октябрь 2020 г.

	7. 
	Стадийность проектирования
	1. Проектная документация

2. Рабочая документация

	8. 
	Порядок проектирования
	1. Сбор исходных данных для проектирования

2. Изыскания

3. Проектирование.

4. Техническое сопровождение проекта во время прохождения негосударственной экспертизы или экспертизы промышленной безопасности. 

	9. 
	Граница проектирования
	1. Границы проектирования, включая внутриплощадочные сети, системы пожаротушения – 10 м от внешних габаритов объектов; 

2. Инженерных сетей до точек подключения согласно технических условий;

3. Оборудования КИПиА - до АРМ оператора, 

4. Технологических трубопроводов до точек подключения к существующему оборудованию

	10. 
	Требования по вариантности конкурсной разработки
	Не требуется.

	11. 
	Экспертиза промышленной безопасности.
	1. Проект должен пройти экспертизу промышленной безопасности (оплата услуг экспертных органов осуществляется Заказчиком).

2. Все замечания экспертизы промышленной безопасности устраняются исполнителем безвозмездно и в сроки, установленные экспертной организацией.

3. Исполнитель осуществляет сопровождение  проекта во время прохождения экспертизы. 

	12. 
	Государственная экспертиза
	1. Проект должен пройти государственную экспертизу (оплата услуг экспертных органов осуществляется Заказчиком).

2. Все замечания государственной экспертизы устраняются исполнителем безвозмездно и в сроки, установленные экспертной организацией.

3. Исполнитель осуществляет сопровождение  проекта во время прохождения экспертизы. 

	13. 
	Особые условия строительства
	Условия крайнего севера, вечномерзлые грунты, удаленность района строительства. Северная строительно-климатическая зона. Климатические характеристики участка строительства принять по

СНиП 23-01-99*. Оборудование предусмотреть в хладостойком исполнении.

	14. 
	Основные технико-экономические показатели проекта
	Одна технологические линии производительностью 5 млн. нм3 в сутки

	15. 
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	В проекте предусмотреть решения и мероприятия по обеспечению условий труда, соответствующих требованиям нормативных документов.

	16. 
	Состав проектируемых сооружений объекта
	1. Существующий состав объекта:
1.1. Сепаратор 1ступени

1.2. Сепаратор 2ступени

1.3. Регулирующий штуцер

1.4. Расширительная камера

1.5. Емкости дегазации сепаратора 1 ступени

1.6. Емкости дегазации сепаратора 2 ступени

1.7. Дренажная емкость

1.8. Трапная установка

1.9. Емкость дегазации ВМР

1.10. Сепараторы дегазации конденсата (японские) – 2шт.

1.11. Подогреватели конденсата -2 шт.

1.12. Сепараторы газов дегазации 

1.13. Установка регенерации метанола

1.14. КИПиА

1.15. Технологические трубопроводы

2. Предусмотреть проектом:
2.1. Замена технологического оборудования УКПГ-1 на модернизированное оборудование в хладостойком исполнении для эксплуатации на открытой площадке:

2.1.1. Сепаратор первой ступени с КИПиА

2.1.2. Низкотемпературный сепаратор (НТС) с КИПиА

2.1.3. Регулирующее устройство (штуцер).

2.2. Эжектор.

2.3. Теплообменник кожухотрубчатый «газ-газ», с байпасной линией с установкой запорно-регулирующей арматуры;

2.4. Технологические трубопроводы, обвязка технологического оборудования.

2.5. Продувочной линии от сепаратора первой ступени и сепаратора НТС до емкости сбора конденсата по проекту «__________» и отдельно  до трапной установки;

2.6. Линии сброса водо-метанольного раствора от сепаратора первой ступени одной линией до емкости дегазации ВМР с установкой запорной и регулирующей арматуры с линией подачи в резервуарный парк и на установку регенерации метанола;

2.7. Линии сброса газа на факел с предохранительных клапанов сепараторов;

2.8. Дренажные линии с сепаратора I ступени и НТС;

2.9. Линии подачи метанола вход газа в сепаратор первой ступени, перед регулирующим устройством и перед теплообменником

2.10. Линии теплоносителя от нагревательных печей (всего 2 шт., в том числе 1 резервная) к сепараторам первой ступени и НТС с насосами и запорно-регулирующей арматурой.

2.11. Установка регенерации метанола

2.12. Емкость дегазации метанола

2.13. Разделительная емкость для разделения жидкости с левого берега с последующей подачей метанола на емкость дегазации

2.14. Трапная установка сбросом в резервуарный парк

2.15. КИПиА – предусмотреть замену существующего программно-технического комплекса на современное, отвечающее существующим требованиям

2.16. Система пожаротушения -в соответствии с действующими нормами противопожарной безопасности

2.17. Системы пожарной сигнализации

2.18. Программно-технический комплекс (АСУ ТП и КИП и А)

2.19. Системы связи и оповещения

2.20. Выполнение системы связи и оповещения, охранной сигнализации в соответствии с требованиями ПБ 09-540-03

2.21. Сооружения  промливневой  канализации

2.22. Предусмотреть установку задвижек с электроприводами
2.23. Кабельные сети
2.24. Система освещения
2.25. Предусмотреть мероприятия для защиты отдельных технических устройств от воздействия низких температур

2.26. Прочее оборудование согласно проектных решений

	17. 
	 Особые условия проектирования
	1. Площадка находится в северной строительной зоне, в климатическом подрайоне в зоне вечномерзлых грунтов.

2. Абсолютная минимальная температура наружного воздуха минус 61ºС; абсолютная максимальная температура наружного воздуха плюс 37 ºС; средняя температура наиболее холодной пятидневки минус 52 ºС (обеспеченностью 0,98) и минус 57 ºС (обеспеченностью 0,92); ветровая нагрузка – III район, снеговая нагрузка – III  район.

3. В местах необходимого обогрева оборудования, технических устройств, полов насосных использовать систему электрообогрева.

4. Задание для инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий выдает Исполнитель.

5. Точки подключения сброса конденсата, водо-метанольного раствора, подготовленного газа предоставляется Заказчиком дополнительно.

6. В объем работ Исполнителя входит разработка Технических требований и опросных листов на поставку оборудования и технических устройств в объеме границ проектирования.

7. Место расположения и взаимосвязь объектов, входящих в состав «Комплекса переработки ГК», границы проектирования, места подключения к внешним сетям и т.п. принимаются в соответствии с план-схемой, выполняемой на основе исполнительной топографической съемки.

8. В объем работ Исполнителя по настоящему Техническому заданию не включены следующие объемы работ:

· авторский надзор; 

· пусконаладочные работы;

· разработка программного обеспечения АСУТП.

9. Выделение пусковых комплексов не предусматривается. 

10. Предусмотреть системы автоматического регулирования технологических процессов, блокировок, обнаружения взрывоопасных концентраций опасных веществ (ПБ  08-624-03);

	18. 
	Состав разделов проектной документации
	1. В соответствии с требованиями к составу разделов проектной документации  на объекты капитального строительства «Положения о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», утв. Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г.  № 87. Все разделы выполняются в полном объеме.

2. В разделе «Смета на строительство объектов капитального строительства» сметную документацию составить в базисном уровне цен 2001 года и ресурсным методом, в текущих ценах 2011 года отдельными альбомами по НБ "ГЭСН 2001 "Нормативной базе ТЕР-2001 РС(Я)"  В состав СД включить: ССР, ОР, ЛС, ПЗ, а так же все соответствующие расчеты на прочие затраты, согласно МДС 81-35.2004, прайс-лист отпускной стоимости материалов, оборудования производителя.



	19. 
	Требования к технологии и основному оборудованию
	1. При проектировании использовать современное, высокоэффективное оборудование, с проработкой возможности использования оборудования, предоставляемого Заказчиком. 

2. Все технологические решения, оборудование и материалы, применяемые в проекте предварительно согласовать с Заказчиком.

3. Предусмотреть утилизацию всего объема этана и метана выделяющегося в результате осушки посредством эжекторов

4. Технологические решения должны предусматривать максимальное извлечение пропан-бутановой фракции путем низкотемпературной сепарации

	20. 
	Требования к автоматизации технологического процесса
	Согласно существующих требований

	21. 
	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям
	1. Объемно-планировочные решения выполнить с учетом противопожарных и нормативных разрывов для проектируемых сооружений внутри выделенного Заказчиком пятна застройки. Конструкцию сооружений принять в соответствии с требованиями строительных норм и правил с учетом согласования со строительным управлением Заказчика

2. Оборудование располагается на открытой площадке и выполнено в соответствующем климатическом исполнении.При проектировании  учесть существующие сооружения и проложенные коммуникации. 

3. Проект организации строительства выполняется с учетом конкретных условий Заказчика. 

	22. 
	Требования  к разработке природоохранных мероприятий
	1. В состав проектной документации включить раздел «Охрана окружающей среды» на период строительства и период эксплуатации.

	23. 
	Рабочая документация
	1. В соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»

2. Графическую часть (чертежи) проектной документации выполнить по маркам, составу и объему рабочей документации

	24. 
	Перечень и объем выполняемых работ
	1. Выполнение исполнительной съемки объекта с последующим ее утверждением у Заказчика. Объем исполнительной документации: технологическая схема, расположение оборудования, линейные схемы электроснабжения.

2. Инженерные  изыскания в объеме, необходимом для разработки проектной документации с оформлением отчета инженерных изысканий.

3. Обследование объектов и конструкций.

4. Задание для инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий выдает Исполнитель.

5. Разработка проектной документации в объеме приведения к требованиям норм промышленной безопасности

	25. 
	Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ 
	Не требуется

	26. 
	 Режим работы
	Непрерывный, круглосуточный

	27. 
	Исходные данные для проектирования
	Заказчиком выдаются следующие исходные данные:

1. ТУ на подключение внешних сетей и коммуникаций на основании исходных данных выданных Исполнителем.

2. Данные согласно запросу Исполнителя в соответствии с «Положением об исходных данных для проектирования».

	28. 
	Источник финансирования разработки ПСД
	Собственные и заемные средства АО «9999»

	29. 
	Сроки выполнения работ
	1. Проект – 4 месяцев с момента заключения договора.

2. Рабочая документация – 3 месяцев с момента заключения договора.

	30. 
	Заказчик
	АО «9999»

	31. 
	Генподрядчик
	По тендеру

	32. 
	Генеральный проектировщик
	По тендеру

	33. 
	Порядок сдачи работ
	Количество экземпляров на бумажном носителе –4 экз., а так же 1 экз. – полная электронная версия на электронном носителе. 
Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному оригиналу.


