Техническое Задание
на разработку технической документации по техническому 

перевооружению нефтебазы
	1
	Наименование предприятия «Заказчика»
	

	2
	Наименование проектной организации - «Подрядчика»
	ООО „ПриволжскНИПИнефть“

	3
	Основание для разработки
	

	4
	Местоположение объекта
	

	5
	Наименование объекта
	

	6
	Вид строительства
	Техническое перевооружение

	7
	Цели и задачи
	

	8
	Стадийность проектирования
	Рабочая документация (архитектурно-строительная, технологическая часть, раздел автоматизации, электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение)

	9
	Мощность предприятия. Режим работы
	Производительность установки по годовому продукту:

1-й этап 15 000 тн в год.

2-й этап 25 000 тн в год.

       Режим работы - непрерывный

	10
	Характеристики сырья
	Исходным сырьём для получения МП является экстракт остаточный селективной очистки (ПН – 6)

	11
	Снабжение производства сырьём
	Сырьё на переработку поступает железнодорожным и автомобильным транспортом.

	12
	Перечень получаемой продукции
	масла

	13
	Требования к качеству товарной продукции и способы её транспортировки
	Качество продукции должно соответствовать __________________________________________________

Отгрузка товарной продукции производится железнодорожным и автомобильным транспортом.

	14
	Объём выполняемых работ
	14.1 Выполнить технико-экономический расчёт:

- определение инвестиционных затрат (капиталовложения в строительство)

- определение основных энергозатрат по установке (эл.энергия, вода, газ ).

14.2Технико-экономический расчёт (ТЭР) должен включать в себя:

14.2.1 Назначение установки.

14.2.2 Состав установки.

14.2.3 Сведения о сырьевой базе и вспомогательных материалах.

14.2.4 Номенклатура выпускаемой продукции

14.2.5 Материальный баланс установки.

14.2.6 Описание технологической схемы.

14.2.6 Перечень основного технологического оборудования.

14.2.7 Компоновка и расположение оборудования.

14.2.8 Теплоснабжение.

14.2.9 Электроснабжение установки.

14.2.10 Водоснабжение и водоотведение.

14.2.11 Размещение установки - оптимальное размещение подбираемого оборудования установки и резервуарного парка для приёма, хранения и отгрузки сырья, реагентов и товарной продукции на территории действующей нефтебазы. Оценка различных возможностей размещения и описание требований к размещению.

14.2.12 Стоимость основного технологического оборудования.

14.2.13 Нормативно-правовые и экологические требования к предприятию.

14.2.14 Расчёт потребности в трудовых ресурсах

14.2.15 Заключение

	15
	Объем проектных работ
	15.1 Резервуарный парк на 1120 м3 РГС V=140м3х8 
15.2 Резервный емкостной парк на 1120 м3 РГС V=140м3х8

15.3 Емкость горизонтальная для интенсивного перемешивания рабочей среды (V= до 60м3)

15.4 Агрегаты нагрева теплоносителя (топливо – газ низкого давления), предусмотреть резервное топливо - печное либо дизельное топливо.

15.5 Размещение сливоналивной эстакады приёма и отгрузки сырья и реагентов одновременно из двух автобойлеров.

15.6 Размещение сливоналивной железнодорожной эстакады на два стояка слива и налива.

15.7 Внутриплощадочные трубопроводы, маслопроводы, запорная арматура.

15.8 Битумные станции по приёму, циркуляции и отгрузке высоковязких компонентов.

15.9 Теплоизоляция трубопроводов и РГС

15.10 Оборудование площадки системой промливневой канализации.


	16
	Техническая характеристика проектируемого объекта
	16.1 Прием сырья и реагентов ( ______________ )из автобойлеров и ж/д в/ц – круглогодично, температура поступающего сырья  ____0С

16.2 Температура хранения компонентов в РГС  ______0С, максимальный расход _____ м3/ч

16.3 Рабочие температуры процессов: компаундирования _________ 0С.

16.4 Налив товарной продукции в автобитумовозы и ж/д в/ц  – круглогодично, температура отгружаемой продукции _______0С

16.5 Теплоносителем для регистров, резервуаров и трубопроводов является термальное масло, разогреваемое в АНТ.

	17
	10 Источники инженерного обеспечения

- электроснабжение

- водоснабжение

- хоз. Бытовая канализация

- дождевая канализация

- противопожарное водоснабжение
	- предусмотреть подключение электро-, газо- и водоснабжения в соответствии с ТУ (от существующих линий подачи энергоносителей)

- выполнить расчеты потребности всех возможных энергоносителей

- выполнить расчёт взаимозаменяемости питания котельного оборудования: дизельное топливо, газ.


	18
	Особые условия
	За основу резервуарного оборудования парка взять емкости восьмиосных  вагон-цистерн объёмом 140м3. Общий объём рабочего парка 8шт. * 140 м3 = 1120 м3. 5 емкостей – склад хранения товарной продукции, 3 емкости хранения сырья и реагентов.

За основу рабочей емкости применить РГС объёмом до 60м3. 

На территории базы предусмотреть размещение резервного парка емкостей количеством 8шт.*140м3 = 1120 м3


	19
	
	«Заказчик» предоставляет необходимые исходные данные по вопросам, возникающим в процессе проектирования, по запросу проектной организации в течение 5-7 рабочих дней.

Вся проектная документация предоставляется «Заказчику» на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в электронном виде в 1-м экземпляре на CD диске (в формате  *pdf).


